

SERVICIO DE HH MONTAJISTAS ELECTRICOS. ABRIL.

PLANTA CHEP IZARRA, Pudahuel, Santiago de Chile.

OFERTA 1.0222.053-R1

| | |
|----------------|---------------------------|
| Fecha: | 01-04-2022 |
| Cliente: | PAT INDUSTRIAL SOLUTIONS. |
| Atención: | Daniel Honorato. |
| Realizada por: | Esteban Carvajal C. |

1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA E INFORMACIONES DE BASE

1.1 OBJETIVO DE LA OFERTA

El objetivo de esta propuesta es presentar a la empresa PAT INDUSTRIAL SOLUTIONS una oferta por HH de montajistas electricos para realizar trabajos durante 2 días en planta CHEP, Pudahuel, Santiago de Chile.

2 DESCRIPCION DEL SERVICIOS

- Mano de obra de 4 montajistas electricos, **durante los días 08 y 09 de abril de 2022**, para realizar las siguientes actividades:
 - Instalacion de sensores.
 - Instalación de barreras de seguridad.
 - Conexionado de cables en tablero eléctrico
 - Instalación de soportes de sensores
 - Instalación de soporte de tableros
- Mano de obra de supervisor en terreno y a tiempo completo. (requerido para control, organización del equipo de trabajo y comunicación con cliente)
- Costos asociados al traslado y almuerzos de personal TKS, durante el tiempo de faena solicitado.
- Personal de TKS se presenta en planta con herramientas manuales tales como perilleros, aprieta terminales, juegos de destornilladores, amperímetro, taladro percutor con brocas, taladros inalámbricos, sierra copa, etc.
- Gestión de acreditación de los técnicos TKS se considera responsabilidad de PAT INDUSTRIAL SOLUTIONS.
- Horario de trabajo considera línea a viernes de 8:00 a 18:00 hrs y sábado de 8:30 a 17:30 hrs.

3 RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

- Disponer en sitio de 1 técnico líder que guíe y dé recepción a los trabajos encomendados.
- Gestión documentaria para ingreso y acreditación del personal de TKS a planta.
- Mano de obra de prevencionista de riesgo en terreno.
- Entrega de folios, diagramas electricos y toda la información técnica necesaria para llevar a cabo la instalación y conexión de equipos, con anterioridad al inicio de los trabajos para poder estudiar la información y llegar preparados a sitio.
- Disponibilidad de instalaciones en planta para ser usadas por personal TKS, tales como: casino, baños y vestidores.
- Puesta en servicio de los equipos.

4 EXCLUSIONES

- Instalaciones de faena en general.
- Trabajos de soldadura en general.
- Cierres perimetrales para aislar zonas de trabajos (cortinas, tabiques divisorios o cualquier otro)
- Trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados o cualquier otro trabajo crítico.
- Servicio de arriendo de grúas y alzhombres.
- Suministro de materiales electromecánicos.
- Herramientas especiales que no hayan sido descritas en el ítem 2 de esta cotización.
- Trabajos en horarios fuera de lo especificado como laborable y en días domingo o festivos.
- No se considera como requisito excluyente para nuestros técnicos los exámenes ocupacionales para trabajos en altura, espacio confinado ni trabajos en caliente o con altas tensiones, por considerarse fuera del alcance de los trabajos.
- Cualquier otro servicio o suministro no mencionado claramente en esta oferta.

5 PRECIOS

| ITEM | ESPECIFICACION | SUBTOTAL |
|---------------------------------|---|--------------|
| 1 | FUNGIBLES | \$ 67.560 |
| 2 | DESPACHO | INCLUIDO |
| SUBTOTAL SUMINISTROS Y DESPACHO | | \$ 67.560 |
| 3 | MANO DE OBRA ELÉCTRICA | \$ 1.614.600 |
| 4 | MANO DE OBRA PREVENCIÓNISTA DE RIESGOS EN TERRENO | EXCLUIDA |
| 5 | MANO DE OBRA SUPERVISOR ELECTRICO | \$ 315.677 |
| 6 | ACREDITACION DE TECNICOS EN PLANTA | EXCLUIDA |
| SUBTOTAL SERVICIOS | | \$ 1.930.277 |
| 7 | COSTOS ASOCIADOS (TRASLADOS, ALIMENTACION TECNICOS) | \$ 128.654 |
| SUBTOTAL COSTOS ASOCIADOS | | \$ 128.654 |
| 8 | INSTALACION DE FAENAS | EXCLUIDO |
| 9 | SERVICIO ARRIENDO DE GRUAS Y ALZAHOMBRES | EXCLUIDO |
| TOTAL GENERAL NETO | | \$ 2.126.491 |

El valor de venta de esta oferta está en CLP, netos. Se debe agregar 19% IVA. –

Nota 01: Los valores de cada Ítem, son referenciales de existir diferencia entre estos y la suma total de la oferta el valor que prevalece será el indicado al final de la planilla.

6 TÉRMINOS DE PAGO

- Transferencia 50% contra envío de orden de compra.
- 40% contra finalización de los trabajos.
- 10% contra recepción final.

7 PLAZOS DE ENTREGA

- Considera 1 semana, luego de recepción de PO y cancelación del servicio según los términos de pago descritos en el punto anterior.

8 DATOS DE LA EMPRESA

| DATOS DE LA EMPRESA | |
|------------------------------|--|
| 1.- Razón Social | TKS INGENIERIA Y PROYECTOS SPA |
| 2.- Rut | 76.222.266-3 |
| 3.- Giro | Ingeniería y proyectos |
| 4.- Domicilio Comercial | Cerro los Cóndores 9881 A, Quilicura, Santiago |
| 5.- Números de teléfono fijo | 56-2-26113260 |
| 6.- Números de fonos Móviles | 56-9-72654716 |
| 7.- Correos electrónico. | cristian.guzman@tks.cl / finanzas@tks.cl |
| 8.- Cuenta corriente | <p>Nombre del Banco: Banco Santander Chile Cta. Cte. CLP: 67411749 Cta. Cte. Dólar: 5100173044 Dirección: Bandera 150, Santiago Chile Code Swift: BSCHCLRM</p> <p>Nombre del Banco: Banco de Chile Cta. Cte. CLP: 1622214905 Dirección: Of. Torres Las Condes, Santiago Chile</p> <p>Nombre del Banco: Banco Corpbanca Cta. Cte. CLP: 44246911 Dirección: Huérfanos 1072, Santiago Chile.</p> <p>Nombre del Banco: Banco Scotiabank Cta. Cte. CLP: 0-0097-39046-98</p> <p><u>BANCO CORRESPONSAL de SCOTIABANK CHILE en USA para USD:</u> -Nombre Banco: Standard Chartered Bank, New York USA -Swift Code: SCBLUS33 -Fedwire/ABA: # 026002561 Banco del Beneficiario: Scotiabank Chile Morandé 226, Santiago – Chile Código SWIFT: BKSACLRM CHIPS UID: 006582 Nro. Cuenta: # 3544-034680-001 (nuestra cuenta con Standard Chartered Bank NY USA)</p> |
| | |
| | |
| | |
| REPRESENTANTE LEGAL | Cristian Bernardo Guzman Hernández |
| RUT | 11.946.059-k |

Esperamos, esta oferta sea de su interés y satisfacción.

Sin otro particular le saluda atentamente,

Esteban Carvajal C.

TKS Ingeniería & Proyectos

Móvil: +56 9 4292 2440

Tel: +56 2 26113267

esteban.carvajal@tks.cl

www.tks.cl