- Presupuesto
Ref.: PR2107-0441

Ref. cliente : Mantenimiento preventivo agresivo - FSV

RefProject : PAT-0780

Fecha presupuesto : 22/07/2021

Fecha fin de validez : 20/10/2021

Cadigo cliente : FSV

Emisor: Enviar a:
PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A. Faenadora San Vicente
Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Médulo 33 — Carretera H-66, km 16,2.SAN VICENTE
Quilicura — Santiago San Vicente

Teléfono: +56 2 2603 5423
Correo: cotizaciones@patindustrial.com
Web: http://www.patindustrial.com

- Cotizacién de mantenimiento preventivo agresivo, a realizar inicialmente en afio 2022.

- Condiciones de pago: 50% anticipado (compra de repuestos), 50% segun estado de avance

- Antes de comenzar trabajos, se debe comprar y realizar pruebas con 1 bastidor de cadenas Conveyor units para confirmar
funcionamiento del equipo.

- Una vez recibido el anticipo se comienza con la compra de los repuestos, y se pueden planificar trabajos segun el orden de llegada
de estos.

Importes visualizados en Délares USA

Descripcion IVA P.U. Cant. Total (Base imp).

Mantenimiento preventivo en equipos solucién encajado y paletizado
automético FSV Elaborados. El mantenimiento considera los siguientes
alcances:

Transportadores Dorner 7100
- Bandas plasticas de desgaste, para reemplazo de las zonas mas
desgastadas.

Transportadores Dorner 7200

- 17 x juegos de rodamientos para reemplazo en todos los CNV

- 17 x Correa transmision motor-correa en todos los CNV

- 5 x Bandas de reemplazo a CNV inclinado recepcion cajas llenas

- 5 x Bandas de reemplazo a CNV horizontal recepcion cajas llenas

- 5 x Bandas de reemplazo a CNV alimentacion cajas vacias

- 1 x Banda de reemplazo a CNV recepcion armadora cajas (2do CNV
esta modificado)

Transportadores Dorner 7360
- 1 x Banda de reemplazo para CNV rotador de bolsas
- 2 x Kit de rodillos y rodamientos para CNV rotador de bolsas
- 1 x Banda de reempazo para CNV bolsas (antes de rotador)

Transferencias y Transportadores Conveyor Units

- 42 x bastidores de cadena y cadena para upgrade de transferencias
(hacer pruebas antes)

- Reemplazo de todos los polycords en CNV de rodillos

- 15 x Valvulas doble solenoide (reemplazo preventivo)

Deltapacks

- 4 x Cambio de cinta y rodillo motriz en CNV productos (DP4 se realizé
recientemente)

- 5 x Pintura a interior de domos

- 5 x Ruedas encoder nuevas

- 30 x electrovalvulas neuméticas
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- 1 x reemplazo luz domo Deltapack 4 (varios Leds quemados) 19% 120.507,00 1 120.507,00
Personal Externo
- 32 x cuadrillas de 2 personas externas
Visitas programadas
- 20 x visitas a realizar en dia domingo (1 personal PAT + personal
externo)
Condiciones de pago: Pago a 30 dias Total (Base imp). 120.507,00
Total IVA 19% 22.896,33
Total 143.403,33

Aceptacion por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

Cotizacion sujeta a "Condiciones Generales Piensa Applied Technologies S.A." , adjuntas a esta cotizacion.
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